



# Città di Castelvetro

*Selinunte*

## V Direzione Organizzativa Lavori Pubblici

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 110 del 15.06.2021

<b>OGGETTO:</b>	D.D.G. 1571 DEL 20/06/2018 - DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI - Lavori di recupero con ampliamento, adeguamento igienico sanitario, impianti ed abbattimento barriere architettoniche della chiesa Sacro Cuore di Maria con annessa casa canonica sita in Marinella di Selinunte. 1° Stralcio funzionale - CUP: C34H15001500006 - CIG: 7683459EEF. <b><u>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</u></b>
-----------------	--

N° Ord	TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI	DATA	FIRMA PER CONSEGNA
1.	SINDACO		<a href="mailto:sindaco@comune.castelvetro.tp.it">sindaco@comune.castelvetro.tp.it</a>
2.	SEGRETARIO GENERALE		<a href="mailto:segretariogenerale@comune.castelvetro.tp.it">segretariogenerale@comune.castelvetro.tp.it</a>
3.	DIREZIONE ORG. VIII		<a href="mailto:gpisciotta@comune.castelvetro.tp.it">gpisciotta@comune.castelvetro.tp.it</a>
4.	ALBO PRETORIO		<a href="mailto:messi@comune.castelvetro.tp.it">messi@comune.castelvetro.tp.it</a>
5.	PUBBLIC. PORTALE ON LINE		<a href="mailto:ufficiopubblicazioni@comune.castelvetro.tp.it">ufficiopubblicazioni@comune.castelvetro.tp.it</a>
6.	DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE REGIONE SICILIANA		<a href="mailto:dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it">dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it</a>
7.	GUARNERI s.r.l.		<a href="mailto:guarnerisrl@gmail.com">guarnerisrl@gmail.com</a>

ASSUNTO IMPEGNO	N°	
SULL'INTERVENTO	N°	
CAP.PEG	N°	
FONDO	€	
RISULTANTE		
IMP.PRECEDENTI	€	
IMP ATTUALE	€	
DISPONIBILITÀ RESIDUA	€	

## Il Responsabile del procedimento

Arch. Vincenzo Barresi

*Ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90, dell'art. 3 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;*

### **PREMESSO che:**

- con D.D.G. 1571 DEL 20/06/2018 - Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti è stato finanziato l'intervento relativo ai Lavori di recupero con ampliamento, adeguamento igienico sanitario, impianti ed abbattimento barriere architettoniche della chiesa Sacro Cuore di Maria con annessa casa canonica sita in Marinella di Selinunte. 1° Stralcio funzionale;
- con determinazione del Responsabile della V Direzione Organizzativa n. 13 del 20/02/2019 è stata:

1. *indetta la gara d'appalto con procedura aperta, per l'affidamento dei lavori di "Recupero con ampliamento, adeguamento igienico sanitario, impianti ed abbattimento barriere architettoniche della Chiesa Sacro Cuore di Maria con annessa casa canonica sita in Marinella di Selinunte. 1° Stralcio funzionale", dell'importo complessivo di € 362.098,47 di cui € 225.559,28 per lavori a base d'asta, € 7.364,60 per oneri di sicurezza ed € 129.174,59 per somme in amministrazione, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio del "minor prezzo", ai sensi del successivo art. 95, comma 4;*
2. *approvato lo schema del bando e del disciplinare di gara;*
3. *è stato dato mandato all'Ufficio Regionale Espletamento Gare Appalto (U.R.E.G.A.), Servizio Provinciale di Trapani, di espletare la predetta procedura di gara, mediante i sistemi telematici, di cui all'art.58 del D.Lgs.50/2016;*

- con determina della Direzione Organizzativa V n. 32 del 27.05.2019 è stato disposto:

1. **Di Prendere Atto** dei n. 13 verbali di gara relativi all'esame della documentazione amministrativa dei n. 84 operatori economici partecipanti alla gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di "Recupero con ampliamento, adeguamento igienico sanitario, impianti ed abbattimento barriere architettoniche della Chiesa Sacro Cuore di Maria con annessa casa canonica sita in Marinella di Selinunte - 1° Stralcio funzionale", dell'importo complessivo di € 362.098,47 di cui € 225.559,28 per lavori a base d'asta, € 7.364,60 per oneri di sicurezza ed € 129.174,59 per somme in amministrazione.-
2. **Di Dare Atto** che nel procedimento di esame della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici partecipanti alla gara, risultano n. 61 ditte ammesse e n. 23 ditte escluse, per come distintamente riportato nel quadro riepilogativo, allegato A alla presente per farne parte integrante e sostanziale, il tutto per come riportato nei n. 13 verbali di gara redatti dall'UREGA di Trapani, richiamati nella premessa che precede.-
3. **Di Attestare** la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 3 del D.L. 174/2012.-

- in relazione a tale presa d'atto, inviata al Segretario Generale in data 03.06.2019 con nota n. 850/5dir., si stavano eseguendo le verifiche nei confronti della ditta prima classificata PEGASO Costruzioni s.r.l. via Trento 150 Brolo (ME) e della seconda classificata MACOS soc. coop. Via Acrone s.n.c. Agrigento per come risulta dai verbali dell'UREGA di Trapani primacitati;

- nel corso di tali verifiche, stante l'eccessiva mole di lavoro in capo al R.U.P. geom Alessandro Graziano, il quale oltre ad essere Responsabile di Direzione Organizzativa ricopriva il ruolo di R.U.P. in altri 28 interventi è stato incaricato delle funzioni di R.U.P. questo proponente;

- a seguito dell'incarico e studio del procedimento da parte di questo proponente è stata rilevata la mancata individuazione della nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, che è prioritario rispetto all'individuazione dell'operatore economico che dovrà eseguire i lavori principali;

- è stata pertanto eseguita la procedura di selezione attraverso il portale Acquistinrete.it del professionista cui affidare il servizio di Direzione dei Lavori e di Coordinatore della Sicurezza;

- a seguito delle verifiche sul professionista è stato sottoscritto il relativo contratto in data 09.03.2021;

RILEVATO pertanto che è stata definita tale procedura è stato possibile riprendere il procedimento afferente l'aggiudicazione dei lavori;

RILEVATO che:

- in relazione a tale ripresa è stata inviata apposita nota alla ditta prima classificata Pegaso Costruzioni s.r.l. prot. n. 11007 del 15.03.2021, richiedendo l'interesse a voler eseguire i lavori per i quali aveva richiesto la partecipazione alla gara celebrata presso l'UREGA di Trapani;
- a seguito del mancato riscontro, con nota n. 12494 del 24.03.2021, è stata reiterata la richiesta a tale ditta assegnando il termine del 29.03.2021 per la risposta;
- trascorso infruttuosamente detto termine, e ritenuta rinunciataria tale ditta, è stata inoltrata richiesta di invito a manifestare interesse all'aggiudicazione, con nota n. 13466 del 30.03.2021, alla seconda classificata;
- la seconda classificata ha riscontrato negativamente detto invito con nota acquisita al prot. gen. n. 13685 del 31.03.2021;
- in relazione a tale riscontro negativo, con nota n. 13767 del 01.04.2021, è stata invitata la terza ditta classificata GUARNERI s.r.l. c.so Vittorio Emanuele 228 -93017 San Cataldo (CL), per come si evince dal Verbale UREGA prima citato, a manifestare interesse all'aggiudicazione dei lavori;
- in data 09.04.2021, con nota acquisita al prot. n. 14699, la GUARNERI s.r.l. ha manifestato la disponibilità a valutare la conferma dell'offerta e quindi ad aggiudicarsi i lavori, ritenendo comunque necessario effettuare un sopralluogo sulla scorta del progetto esecutivo e degli elaborati economici;
- in data 21.04.2021, in seguito ad apposito sopralluogo, con nota acquisita al prot. 16735, la GUARNERI s.r.l. ha confermato la disponibilità ad eseguire i lavori;

**VISTA** la visura rilasciata il 03.05.2021 dalla C.C.I.A.A. di Caltanissetta, agli atti d'ufficio, dal quale risulta la competente iscrizione;

**ACQUISITI** i certificati di verifica amministrativa di seguito riportati in capo all'amministratore unico:

- 1 - certificato dei carichi pendenti della Procura della Repubblica di Caltanissetta del 13.05.2021;
- 2 - certificato del Casellario Giudiziale del Tribunale di Marsala n.6899 del 19.05.2021;
- 3 - certificato dell'anagrafe sull'assenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato del 11.05.21;

**ACQUISITI** i certificati di verifica amministrativa di seguito riportati per la società:

- 4 - certificato dell'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta del 25.05.2021;
- 5 - il DURC prot. INPS\_25194766 richiesto il 05.03.2021 e con scadenza 03.07.2021;
- 6 - Certificato rilasciato da CPI di Caltanissetta per l'ottemperanza obblighi L.68/99 del 13.05.2021;

**VISTA** la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, ex art. 3 legge 136/2010 e s.m.i., del 25.05.2021, agli atti d'ufficio;

**VISTA** la dichiarazione ex art. 80 del D.lgs. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. resa il 31.05.2021;

**VISTA** la richiesta di informativa antimafia avanzata attraverso la piattaforma BDNA prot. n. PR\_CLUTG\_Ingresso 0030815 del 14.05.2021, ai sensi dell'art. 91 del Dlgs n.159/2011 e successive modifiche ed integrazioni, che alla data odierna risulta ancora in istruttoria;

**RITENUTO** che la procedura di scelta del contraente è stata svolta regolarmente e, stante la rinuncia del 1° e 2° classificato, sussistono i presupposti, per l'aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa 3^ classificata Guarneri s.r.l. prima meglio generalizzata;

**RICONOSCIUTA**, per le motivazioni su esposte, l'adozione della presente determinazione;

**VISTI:**

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- la legge 07/08/1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
- Linea Guida ANAC n.4, di attuazione del D.lgs. 50/2016, secondo l'ultimo aggiornamento di cui alla delibera del Consiglio dell'autorità 636 del 10/07/2019; recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*
- la L.R. n. 8/2016 art. 24;
- l'art. 40 lett. m) dello Statuto del Comune di Castelvetro, approvato con deliberazione di C.C. n. 130 del 16/12/2008 Pubblicato nella G.U.R.S. Parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 dell'8/05/2009, modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 21/03/2013, pubblicato sulla GURS n. 37 del 09/08/2013 che, altresì, ne attribuisce la competenza;
- l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia e suo Regolamento d'attuazione;

- la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 5 del 15/02/2019, di dichiarazione del dissesto finanziario;

**VISTA** la Determina del Sindaco n. 12 del 30.03.2021 di proroga dell'incarico di responsabile della Direzione Organizzativa V al 31.05.2021;

**VISTO** lo Statuto Comunale vigente;

#### **PROPONE**

1. **PROCEDERE**, sotto condizione risolutiva ex art. 92, comma 3 del D.lgs. 159/2011, stante la richiesta di informativa antimafia in istruttoria, all'aggiudicazione definitiva dei Lavori di recupero con ampliamento, adeguamento igienico sanitario, impianti ed abbattimento barriere architettoniche della chiesa Sacro Cuore di Maria con annessa casa canonica sita in Marinella di Selinunte. 1° Stralcio funzionale, in favore della ditta **GUARNERI s.r.l.** c.so Vittorio Emanuele 228 - 93017 San Cataldo (CL) partita IVA 01930510852 per l'importo netto di € 142.618,06, di cui 135.253,46 € per lavori ed 7.364,60 € per oneri della sicurezza oltre IVA,
2. **DARE ATTO CHE:**
  - a. la copertura della spesa derivante dall'intervento in parola è assicurata dal D.D.G. in premessa citato;
  - b. ai fini della pubblicazione della presente determinazione, tutti gli atti sopra citati saranno conservati in forma cartacea unitamente all'originale della stessa;
  - c. la presente determina è stato redatta seguendo la relativa scheda di cui all'allegato "A" del Piano di Auditing 2019/2011;
3. **NOTIFICARE** la presente determina al Dipartimento Regionale Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti.
4. **DARE ATTO** avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Regione, nel termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione;

**IL R.U.P.**

**F.to Arch. Vincenzo Barresi**

#### **IL RESPONSABILE D.O. V**

**Geom. Alessandro Graziano**

**VISTA** la proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile unico del Procedimento, arch. Vincenzo Barresi;

**VISTA** La Determina del Sindaco n. 18 del 31.05.2021 di proroga dell'incarico di responsabile della Direzione Organizzativa V al 31.05.2021;

**VISTO** lo Statuto del Comune di Castelvetro, approvato con deliberazione di C.C. n. 130 del 16/12/2008 Pubblicato nella G.U.R.S. Parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 dell'8/05/2009, modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 21/03/2013, pubblicato sulla GURS n. 37 del 09/08/2013, che ne attribuisce la competenza;

#### **DETERMINA**

**APPROVARE** la proposta di determinazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata.-

**ESPRIMERE** per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa il parere favorevole e attestare la non sussistenza di ipotesi di conflitti di interessi, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento, e per chi lo adotta, ex D.P.R. n° 62/2013 e ss.mm.ii. Del Codice di Comportamento del Comune di Castelvetro (Delib. G.M. nn° 256/2013 e 52/2017).

**IL RESPONSABILE D.O. V**

**F.to Geom. Alessandro Graziano**

#### **COPIA AUTENTICA AGLI ATTI DELL'UFFICIO**

La presente copia è conforme all'originale agli atti di questa V Direzione Organizzativa  
Castelvetro, li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE**