



## COMUNE DI CASTELVETRANO

(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

### V DIREZIONE SERVIZI A RETE ED AMBIENTE

#### COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGISTRO GENERALE N. 207 DEL 07-02-2025

**OGGETTO:** LAVORI DI REVAMPING URGENTE DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DENOMINATE "BELVEDERE", "SAPORITO" E "CAMPAGNA" A SERVIZIO DELL'ABITATO DI CASTELVETRANO – DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DELLA SPESA.

#### IL RESPONSABILE DELLA V DIREZIONE ORGANIZZATIVA "Servizi a Rete ed Ambiente"

*Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l'adozione della seguente Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto d'interessi.*

#### **PREMESSO** che:

- ü Con nota assunta al protocollo generale dell'Ente in data 70806 del 11.12.2024, è pervenuta segnalazione della società RFI – Gruppo Ferroviario dello Stato Italiano della presenza di un consistente affioramento di liquami che lambisce l'unghiera della massicciata dei binari in prossimità della porzione di tracciato ferroviario intersecante l'abitato del Comune di Castelvetro, all'altezza del Km. 18 circa della tratta Castelvetro – Campobello di Mazara, nei pressi della via Sacerdote Giancontieri;
- ü Dopo avere eseguito un sopralluogo sul sito indicato e verificata effettivamente la presenza di liquami sul sito sopra indicato è stato eseguito un controllo alla stazione di sollevamento acque reflue denominata "Belvedere" per verificarne lo stato di esercizio;
- ü La stazione di sollevamento di cui trattasi si compone di norma di due elettropompe del tipo Flight da 13,5 Kw che ha il compito di sollevare le acque reflue e meteoriche del rione Belvedere nella rete fognaria comunale, che si trova ad una quota più alta, per essere indirizzate poi verso il depuratore comunale di via Errante;
- ü Allo stato nella vasca è stata verificata che l'unica elettropompa (l'altra, non manutenibile, non è stata potuta sostituire per mancanza di risorse finanziarie) era in stato di fermo in quanto il dispositivo di protezione (interruttore generale magnetotermico del quadro elettrico di comando) si trovava sganciato dai carichi elettrici;
- ü Dopo avere eseguito i giusti controlli, anche strumentali nel sistema elettromeccanico, è stata riattivata l'unica elettropompa funzionante scongiurando, pertanto, il rischio di contaminazione delle matrici ambientali e le conseguenziali ripercussioni nei riguardi della sicurezza dell'esercizio ferroviario;
- ü L'elettropompa riattivata, tuttavia, predisposta all'interno del sistema oltre venti anni fa ha presentato, durante l'esercizio, un rumore non normale che faceva precludere a un nuovo blocco del

sistema;

Û È stato attivato così un servizio di controllo da parte dei tecnici della V Direzione con il compito di riattivare il sistema in caso di nuove interruzioni del normale esercizio;

Û Effettivamente durante i giorni susseguenti alla originaria comunicazione da parte della società RFI il sistema è stato riattivato manualmente più volte in quanto si presentava e si presenta ancora in stato di fermo;

Û Dell'intervento è stata data comunicazione alla società FRI con nota prot n. 73181 del 23.12.2024 e al Sindaco per gli opportuni chiarimenti richiesti domenica 22.12.2024;

Û Di fatto, la mancanza di un appalto dedicato di gestione delle stazioni di sollevamento per mancanza di risorse finanziarie in dotazione alla V Direzione, non ha consentito di dare soluzione alla grave problematica se non con verifiche in house come prima detto che hanno tuttavia permesso di scongiurare problematiche di varia natura;

Û Lunedì 7.01.2025, a seguito dei normali controlli da parte del personale tecnico deputato alla materia, il sistema è stato trovato nuovamente in stato di fermo, così come quello della stazione di sollevamento a servizio delle lottizzazioni denominata "Saporito";

Û Le verifiche di rito hanno portato alle seguenti risultanze:

1) la stazione di sollevamento "Belvedere" bisogna necessariamente della fornitura e posa in opera di almeno una nuova elettropompa a sostituzione dell'unica ancora presente nel sistema che viene riattivata manualmente praticamente quasi ogni giorno (ciò porta a considerare che da un momento all'altro l'elettropompa di cui trattasi, tra l'altro non più manutenibile e che non funziona a regime, può guastarsi definitivamente con le ovvie conseguenze facilmente immaginabili);

2) Nella stazione di sollevamento denominata "Saporito", sita nella via Tommaso Lucentini risulta necessario procedere con urgenza alla fornitura e messa in opera di una nuova elettropompa del tipo Flight della potenza di Kw 13,5, così da scongiurare pericolo in caso di forte pioggia agli abitanti residenti della zona interessata che in passato hanno dovuto subire allagamenti delle proprie abitazioni;

Û Domenica 02.02.2025 una nuova pesante perturbazione ha interessato il territorio che inevitabilmente ha di nuovo messo a dura prova gli apparati elettromeccanici a servizio delle stazioni di sollevamento;

Û In particolare sono state rilevate le seguenti criticità:

- La stazione di sollevamento "Belvedere" è stata trovata nuovamente in stato di fermo (era stata riattivata in house da pochissimo tempo);

- La stazione di sollevamento "Saporito" ha esercitato le sue funzioni di esercizio normalmente, tuttavia, stante alla notevole portata di acqua da sollevare, è urgentemente richiesta un'altra elettropompa gemella (per evitare danni a cose e a persone in caso di abnormi condizioni meteorologiche che tra l'altro non sono rare in questa stagione invernale);

- È stata trovata in stato di fermo anomalie sempre alla stazione di sollevamento "Campagna" è stata trovata in stato di fermo e riattivata;

**PRESO ATTO** della grave problematica ai complessi sistemi elettromeccanici, in assenza di un appalto di gestione della rete fognaria comunale (è stato praticamente ultimato), pertanto, alle stazioni di sollevamento, in assenza completa di alternative è stata chiamata a dare soluzione alle varie problematiche urgenti con un sopralluogo dedicato e per formulare dei preventivi di spesa la ditta Ciulla Elettromeccanica s.r.l., corrente in Palermo nella via Ammiraglio Denti di Piraino n. 1, Partita Iva 06648730825, la quale il giorno Domenica 02.02.2025 ha effettuato i dovuti controlli tecnici sugli impianti finalizzati a prendere coscienza delle necessità operative per la risoluzione delle manifeste gravissime criticità;

**CONSIDERATO che:**

Û la grave situazione di precarietà impone allo scrivente di adottare tutte le misure per addivenire in tempi celerissimi alla messa al ripristino delle funzioni originarie di esercizio delle stazioni di sollevamento sopra enunciate;

Û con riferimento alla struttura del mercato, ritiene di non disporre nell'immediato di alternative valide, oltre a quella di rivolgersi alla ditta sopra richiamata, nella considerazione che la stessa è stata pensata in primis sulla base di documentate esperienze pregresse, pertanto, assolutamente idonea all'esecuzione urgente delle prestazioni resesi necessarie e sul fatto che dispone nell'immediato delle elettropompe, non facilmente reperibili in tempi brevi, da collocare all'interno delle diverse vasche di accumulo reflui;

**VISTO** il richiesto preventivo di spesa, agli atti d'ufficio, prodotto dalla ditta sopra richiamata, assunto al protocollo generale dell'Ente in data 03.02.2025 al n. 03.02.2025, dell'importo di € 46.282,65 (al netto del quadro elettrico di comando della stazione Saporito che non occorre), oltre iva come per legge;

**VISTO** il capitolato speciale di appalto redatto dallo scrivente Dott. Vincenzo Caime che assume tra l'altro

nel procedimento l'incarico di Responsabile Unico di Progetto e di direttore dei lavori;

**DANDO ATTO** che la negoziazione dovrà avvenire ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del D.lgs n. 36/2023 obbligatoriamente presso piattaforme di approvvigionamento digitale e nel caso può essere effettuata una specifica richiesta di offerta a "trattativa diretta" all'operatore economico su individuato da inserire sul portale Mepa di Consip;

**CONSTATATA** la necessità, al fine di potere diminuire al massimo i tempi di espletamento dell'affidamento dei lavori d'appalto e scongiurare pericoli anche del tipo igienico sanitario alla cittadinanza interessata, di affidare l'intervento ricorrendo all'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs n. 36/2023 (*affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza la consultazione di più operatore economici*);

**CONSIDERATO** che gli elaborati (preventivo di spesa / offerta e capitolato speciale di appalto) sono bastevoli per procedere nei conseguenziali atti per l'affidamento dei lavori alla ditta individuata anzidetta e che, pertanto, l'intervento è cantierabile;

**DATO ATTO** che:

ü alla luce dell'istruttoria svolta, pertanto dalle risultanze del progetto, l'importo dei lavori è inferiore a € 150.000;

ü dato l'importo del presente affidamento (inferiore a € 150.000,00), per lo stesso non vi è obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 37 del D.lgs n. 36/2023;

ü ai sensi dell'art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento dei lavori le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: "**Lavori di revamping urgente delle stazioni di sollevamento denominate "Belvedere", "Saporito" e "Campagna" a servizio dell'abitato di Castelvetro**;

- importo del contratto;

- forma del contratto;

- modalità di scelta del contraente (*affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs n. 36/2023*);

**APPURATO:**

ü che l'art. 50 del D.lgs n. 36/2023, così come modificato dalle disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs 31 dicembre 2024, n. 109, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre con le seguenti modalità: affidamento diretto dei lavori di importo inferiore a € 150.000, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentale esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi di istituti dalla stazione appaltante;

ü l'allegato I.1 al decreto legislativo 36/2023 definisce, all'art. 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "*l'affidamento del contratto senza una procedura di gara nel quale anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, comma 1 lettere a) e b) del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice*";

**PRECISATO** che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

**VISTI:**

ü il comma 4 dell'art. 49, del D.lgs n. 36/2023 relativo all'applicazione del principio di rotazione degli appalti pubblici;

ü l'art. 52, c. 1 del D.lgs n. 36/2023 (acquisizione autodichiarazione del possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti DGUE);

**RICHIAMATO** l'art. 163, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000;

**PRESO ATTO** che la spesa di € 56.514,83 può essere impegnata, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 163, c. 3 e 183 del D.lgs n. 267/2000, alla missione 9 – programma 04 – titolo 2 – macro-aggregato 202 (capitolo 23420.5 "*interventi straordinari su rete idrica, fognature e depuratori*") – del bilancio 2024/2026 in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l'anno 2025;

**VISTI:**

ü gli artt. 48, 107 e 192 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i. recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

ü l'art. 178 del D.lgs del 03-04-2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

ü l'articolo 37 del D.lgs 33/2013 e l'art. 1, c. 32 della Legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";

ù il D.lgs. 36/2023 pubblicato sulla GURI n. 77 del 31.03.2023 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

ù il D.lgs 31 dicembre 2024, n. 209 recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”;

ù l’art. 40, lettera m) dello Statuto del Comune di Castelvetro, approvato con deliberazione di C.C. n. 130 del 16.12.2008, pubblicato nella G.U.R.S. Parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 del 08.05.2009, modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 21.03.2013, pubblicata sulla GURS n. 37 del 09.08.2013, che ne attribuisce la propria competenza;

ù la Determina del Sindaco n. 3 del 10.01.2023 che proroga l’incarico di Responsabile della V Direzione “Servizi a Rete ed Ambiente” del Comune di Castelvetro al Dott. Vincenzo Caime fino al 31.12.2025;

#### **DANDO ATTO** che:

- la presente determinazione è stata redatta seguendo la scheda di cui all’allegato “A” del Piano Auditi 2022/2024 approvato con delibera di G.M. n. 10 del 01.02.2022 e in conformità al documento unico programmazione (DUP) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 20/09/2024;
- la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economica-finanziaria dell’Ente;
- che il mancato impegno della spesa costituisce danni certi e gravi per l’Ente specie di natura igienico sanitaria;
- il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso situazioni di conflitto d’interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;

**RICONOSCIUTA** l’opportunità della presente determinazione e la propria competenza nella redazione del presente atto;

**ATTESTATO** che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d’interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

**VALUTATO** positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

### **DETERMINA**

Per quanto in narrativa:

- 1) PRENDERE ATTO** del preventivo di spesa prodotto con nota assunta al protocollo generale dell’Ente in data 03.02.2025 al n. 6205 dall’impresa Ciulla Elettromeccanica s.r.l. meglio identificata in premessa prodotto e del capitolato speciale di appalto a firma del Dott. Vincenzo Caime in data 05.02.2025 relativo ai “**Lavori di revamping urgente delle stazioni di sollevamento denominate “Belvedere”, “Saporito” e “Campagna” a servizio dell’abitato di Castelvetro.**”
- 2) APPROVARE** i documenti di cui al punto 1).
- 3) AFFIDARE** i lavori ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs n. 36/2023, sulla base di specifica richiesta all’operatore economico individuato nelle premesse a “trattativa diretta” sulla piattaforma di approvvigionamento digitale Consip – MePa in osservanza all’art. 25 del D.lgs n. 36/2023.
- 4) DI IMPEGNARE** ai sensi degli artt. 163, c. 3 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, l’importo di **€ 189.000,00** alla missione 9 – programma 04 – titolo 2 – macro-aggregato 202 (capitolo 23420.5 “interventi straordinari su rete idrica, fognature e depuratori”) – del bilancio 2024/2026 in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l’anno 2025.
- 5) DI DISPORRE** l’esecuzione in via d’urgenza del contratto, ai sensi dell’art. 17, co. 8 del Dlgs n. 36/2023.
- 6) DI DARE ATTO** che, ai sensi dell’art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sotto-soglia ai sensi dell’art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.
- 7) DI DARE ATTO** che l’affidatario è soggetto d’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto.

**8) DI ATTRIBUIRE** alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000.

**9) DI DEMANDARE** al RUP, Dott. Vincenzo Caime, anche per mezzo degli Uffici competenti:

ù tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione ivi compresa la direzione dei lavori fino al collaudo dell'opera;

ù gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023.

**10)DI ATTESTARE** la non sussistenza di relazioni di parentela, affinità o situazioni di convivenza che possono portare a ipotesi di conflitto di interesse.

**11)DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000 e dell'art. 3 del D.L. 174/2012.

Il Responsabile della V Direzione

**Dott. Vincenzo Caime**

---

---

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 della legge n.267/2000,  
si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **Contabile** sulla proposta sopra esposta.

Data, 06-02-2025

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI**  
DOTT. ANDREA ANTONINO DI COMO

---

---

---

---

Ai sensi dell'art.9 del D.L. n. 78/2009, in relazione al presente provvedimento, si attesta la compatibilità tra il programma dei conseguenti pagamenti, i relativi stanziamenti di bilancio e le relative regole di finanza pubblica.

Data, 06-02-2025

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI**  
F.to DOTT. ANDREA ANTONINO DI COMO

---

---

---

---

Visto attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009)

Data, 06-02-2025

**IL RESPONSABILE DI DIREZIONE**  
F.to ARCH. VINCENZO CAIME

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI**  
F.to DOTT. ANDREA ANTONINO DI COMO

---

---

---

---

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Capitolo	CIG / CUP	Creditore	Importo	Impegno
23420.5 INTERVENTI STRAORDINARI SU RETE IDRICA - FOGNATURE E DEPURATORI U.2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche			189.900,00	2025.326.1.

Data, 06-02-2025

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI**  
F.to DOTT. ANDREA ANTONINO DI COMO

---

---

**IL RESPONSABILE DI DIREZIONE**  
F.to ARCH. VINCENZO CAIME

**Copia di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**